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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά στους Ειδικούς Όρους, με βάση τις οποίες και σε συνδυασμό με τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων με τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες Τεχνικές προδιαγραφές, που θα χορηγηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τις έγγραφες διαταγές της, θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο το έργο της επικεφαλίδας, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Σε κάθε περίπτωση, πέραν των παρεχόμενων στοιχείων, δεδομένων κλπ. που διατίθενται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποτελεί υποχρέωση κάθε διαγωνιζόμενου η εξακρίβωση και γνώση των συνθηκών εγκατάστασης, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη εφαρμοσιμότητα της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.

Επισημαίνεται το γεγονός ότι όλα τα αναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη, αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που τίθενται από την Αναθέτουσα Αρχή και εξυπακούεται ότι καλύτερες λύσεις μπορούν να υιοθετηθούν από την προσφορά του κάθε ενδιαφερόμενου.

Για την εργολαβία που αναφέρεται στην εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, ισχύουν οι όροι δημοπράτησης που περιλαμβάνονται στα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης.

Ο όρος εκτέλεση του Έργου σημαίνει την πλήρη υλοποίηση με καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, χωρίς βλάβη ή ελάττωμα και θα πρέπει να προέρχονται από κατασκευαστές με πιστοποίηση ISO 9001.

Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση του έργου θα είναι απόλυτα σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς επίσης και με τα συμβατικά δεδομένα, άριστης ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τη προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση κλπ.

Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή παραδώσει στο εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση του έργου, ο Ανάδοχος, δεν δικαιούται αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών και οφείλει να προβεί στους κατάλληλους ελέγχους αναφορικά με την ποιότητά τους προτού προβεί στην χρήση τους ή την ενσωμάτωσή τους στο έργο.

Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που παραδίδονται σε αυτόν από τον εργοδότη, μόνο εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.

Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά δε την παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια που τυχόν θα συμβούν στα υλικά αυτά.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, πριν τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε υλικού που θα επιλέξει ο ίδιος, να προβεί με μέριμνα και δαπάνες του στην εξέταση του υλικού, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτού σύμφωνα προς τις σχετικές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ο έλεγχος της ποιότητας όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται θα συνεχίζεται καθ’  όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του ανάδοχου. Ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την παραγωγή και χρησιμοποίηση δόκιμων υλικών, όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη  και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο.
Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα που ορίζεται σε 100 Ευρώ.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη  και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Δεν προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ).

ΑΡΘΡΟ 5 : ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σε περίπτωση κατά την οποία αποδεικνύεται τεκμηριωμένα ότι απαιτούνται απρόβλεπτες εργασίες για να υπάρξει τελικά ένα έργο σύμφωνο με τις τεθείσες από την μελέτη και την διακήρυξη προδιαγραφές, οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνεται με την καταβολή του 100% του Συμβατικού Τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων του Έργου. 
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η εκτέλεση του παρόντος έργου συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά 75 % και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25 % και έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) στη Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΣΑΕΠ 022/3) με κωδικό αριθμό: 2003ΕΠ02230101  
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 18 % επί των τιμολογίων εισπράξεων του ανάδοχου επιβαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος θα δηλώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τον αντίκλητό του σε περίπτωση που η έδρα του είναι εκτός Νομού Κέρκυρας, την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το προσωπικό του που θα ασχοληθεί για την υλοποίηση του έργου.

Για το παραπάνω προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση στη Αναθέτουσα Αρχή βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο θα αναγράφεται ο χρόνος ασφάλισης των εργαζόμενων.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού κάθε είδους και του λογισμικού κάθε είδους που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του Έργου, που θα καλείται στο εξής ΄΄περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας΄΄, ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή.  Ο εξοπλισμός και το λογισμικό νοούνται σε καθεστώς εγγύησης υπό την ευθύνη του Αναδόχου από τη στιγμή της εγκατάστασής τους. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της εγκατάστασης και της οριστικής τους παραλαβής δεν συμπεριλαμβάνεται στην περίοδο εγγύησης των τριών (3) ετών.

Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.

Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν αποδειχθεί τεκμηριωμένα ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση.

Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του συνόλου του εξοπλισμού ή του λογισμικού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημία για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, μέσα στην προθεσμία που θα του οριστεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απευθείας σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, κατά την διάρκεια εγκατάστασης και με αυξημένη προσοχή καθώς το έργο θα υλοποιηθεί σε χώρο όπου κυκλοφορούν μαθητές.

Η δαπάνη για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα στον Ανάδοχο αλλά περιλαμβάνεται ανοιγμένη στο κατ’ αποκοπή τίμημα της προσφοράς του.

Εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη ή πλήρη σήμανση των έργων, η Αναθέτουσα Αρχή, ανεξάρτητα από την εφαρμογή των κυρώσεων εναντίον του, μπορεί να εκτελέσει τη σήμανση σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, ο οποίος και στην περίπτωση αυτή έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από αυτή του την αμέλεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 12 : ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διερευνήσουν πλήρως (και να περιλάβουν αναλόγως στο κατ’  αποκοπή τίμημα της προσφοράς τους):

· Την θέση εκτέλεσης του έργου.

· Τη Διεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών, μηχανικού εξοπλισμού κλπ.

· Τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

· Τα τυχόν διατιθέμενα στοιχεία και πληροφορίες από Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ).

· Την ισχύουσα Νομοθεσία.

Οι διαγωνιζόμενοι, με την υποβολή της προσφοράς τους, θεωρείται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλα τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία του έργου, ότι υιοθετούν πλήρως την τεχνική περιγραφή της Αναθέτουσα Αρχής και ότι είτε αυτό αναφέρεται ή περιγράφεται στην προσφορά του (Οικονομική ή Τεχνική) είτε όχι, όλα τα περιγραφόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών είναι τα ελάχιστα που οφείλει να κατασκευάσουν.

Επίσης με την υποβολή της προσφοράς τους, οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται ότι είναι απόλυτα ενήμεροι για το είδος και τα μέσα ευκολίας, τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης και τα έχουν συμπεριλάβει στο κατ’  αποκοπή τίμημα της προσφοράς τους.
Η παράλειψη του Αναδόχου για ενημέρωση του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους αυτούς, δεν τον απαλλάσσει από την καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 13 : ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ

Ο Ανάδοχος πρέπει πάντοτε να φυλάσσει και να διατηρεί τα κάθε είδους υλικά και μέσα που βρίσκονται στα χέρια του, συμπεριλαμβανόμενης και της ιδιοκτησίας του Δημοσίου, καθώς επίσης και κάθε εργασία που εκτελέστηκε.

Εάν η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει ότι ο Ανάδοχος δεν προφυλάσσει με επάρκεια υλικά ή εργασίες που εκτελέστηκαν, τότε αυτά δύνανται να προφυλαχθούν από τον πρώτο. Σε αυτή την περίπτωση, η δαπάνη φύλαξης θα βαρύνει τον ανάδοχο και θα κρατηθεί από όσα αυτός δικαιούται να λαμβάνει.

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα μέτρα που απαιτούνται για την πρόληψη ζημιών.

Ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια του Αναδόχου, πρέπει να επανορθώνονται αμέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση αυτό θα γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 14 : ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Ο Ανάδοχος ανεξάρτητα από κάθε ευθύνη που προκύπτει από τους κείμενους νόμους και την παρούσα, οφείλει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, να λάβει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων, όπως επίσης και για την υγεία και παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του.

Οφείλει επίσης να συμμορφώνεται χωρίς προτάσεις με όλους τους επιτόπιους σχετικούς κανονισμούς και αστυνομικές διατάξεις.

Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων, ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί απ’  αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του κατά ανηγμένο τρόπο στο κατ’ αποκοπή τίμημα της προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ 15 : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πέρα από τις καταβαλλόμενες προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς νόμιμες εισφορές που καθορίζονται από αυτούς επί των μισθών και ημερομίσθιων του προσλαμβανόμενου από αυτόν εργατοτεχνικού και κάθε είδους απασχολούμενου στο παρόν έργο προσωπικού και βαρύνουν τον εργοδότη, να μεριμνά κατά τη μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού για την κράτηση και των κάθε είδους εισφορών και κρατήσεων που βαρύνουν τον εργαζόμενο.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση παράλειψης κράτησης εισφορών αυτού του είδους και υποχρεούται στην καταβολή τους με δικές του δαπάνες χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσα Αρχής.

Για την πληρωμή του Ανάδοχου, είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Αναθέτουσα Αρχής του ΙΚΑ για τη μη οφειλή του προς αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα οικεία ασφαλιστήρια συμβόλαια του προσωπικού του, στις περιπτώσεις που δεν υπάγεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Αν δεν το πράξει η Αναθέτουσα Αρχή, δικαιούται να εφαρμόζει ανάλογη κράτηση πάνω στους λογαριασμούς που συντάσσονται κάθε φορά για την πληρωμή του και μέχρι τον χρόνο προσκόμισής του.

ΑΡΘΡΟ 16 : ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Το κατ’  αποκοπή τίμημα της προσφοράς του αναδόχου αναφέρεται σε πλήρως περαιωμένες εργασίες ή προμήθειες υλικών. Κατά συνέπεια, το τίμημα αυτό καλύπτει εξ ολοκλήρου άπασες τις εργασίες που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη, στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, ανεξάρτητα αν αυτές εμφανίζουν μικρές ή μεγάλες δυσχέρειες εκτέλεσής τους.

Κατόπιν τούτου και σύμφωνα και με την το άρθρο 1 της Ε.Σ.Υ., ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο κατ’ αποκοπή τίμημα της προσφοράς περιλαμβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά :

· Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό μηχανικού εξοπλισμού και των λοιπών συνεργείων από εργοδηγούς, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες, για ημερομίσθια αυτών, ημεραργίες ασφάλισης, δώρα εορτών, ιατρικής τους περίθαλψης κλπ.

· Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, αλλά είναι απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε είδους εργασίας, με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στον τόπο των έργων. Επίσης, περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους ασφαλίσεις υλικών.

· Οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς όλων των κάθε είδους υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών από τους τόπους ή θέσεις προμήθειας ή παραγωγής μέχρι της ενσωμάτωσής τους στο έργο.

· Γενικά, κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της πλήρους εργασίας, στην οποία αναφέρονται τα συμβατικά τεύχη, οι ΠΤΠ, η τεχνική προσφορά του αναδόχου όπως θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή το κατ’ αποκοπή τίμημα της προσφοράς του αναδόχου, κλπ. για τακτοποίηση και λειτουργία του έργου από κάθε πλευρά.

· Οι δασμοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου και προκειμένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών (ΦΚΕ) όπου ισχύει, τα τέλη χαρτόσημου όπου ισχύουν και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις, κλπ. που θα ισχύουν κατά την εκτέλεση του έργου.

· Τα μέτρα δημοσιότητας που προβλέπονται από την Κοινοτική νομοθεσία για έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα και σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1159/01. Τα μέτρα δημοσιότητας θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας.

· Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζόμενων που θα πρέπει να εξασφαλίσει ο ανάδοχος στο εργοτάξιο κατά την εκτέλεση των έργων.

· Στο ποσό των ενσωματωμένων στο κατ’  αποκοπή τίμημα της προσφοράς γενικών εξόδων του ανάδοχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες των εργαλείων, πάντων των επισφαλών εξόδων της επιστασίας των κάθε είδους κρατήσεων, φόρων, τελών, δασμών, δικαιωμάτων, ασφαλίσεων, δημοσιεύσεων, διακηρύξεων, κηρυκείων.

· Οι δαπάνες εκτέλεσης και επανάληψης απασών των απαιτούμενων δοκιμών των εγκαταστάσεων μέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσμάτων τους.

ΑΡΘΡΟ 17 : ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να λάβει υπό την κατοχή του ή να κάνει χρήση οιουδήποτε περατωθέντος μερικώς ή ολικώς τμήματος του έργου, χωρίς να θεωρείται ότι τούτο αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας μη αποπερατωθείσης, σύμφωνα με τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 18 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όλα τα προς προμήθεια, κατασκευή και λειτουργία αντικείμενα του παρόντος έργου, τα περιγραφόμενα στη διακήρυξη καθώς και σε όλα τα τεύχη δημοπράτησης αποτελούν αντικείμενο ολικής αρμοδιότητας και ευθύνης του Αναδόχου και περιλαμβάνονται στο κατά αποκοπή τίμημα της προσφοράς.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου (προσφερόμενος εξοπλισμός, υλικά, λογισμικό, εγκαταστάσεις, εγγυήσεις, συντήρηση, εκπαίδευση προσωπικού, δοκιμαστική λειτουργία) οφείλουν να είναι απολύτως σύμφωνες με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

ΑΡΘΡΟ 19 : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Για την επιτόπου του έργου εφαρμογή της συμβάσεως, ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει το απαιτούμενο επιστημονικό και βοηθητικό τεχνικό προσωπικό. 

Όλοι αυτοί πρέπει να έχουν την απαιτούμενη καταλληλότητα και νόμιμα προσόντα για το σκοπό που θα χρησιμοποιούνται.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να διατάξει την αντικατάσταση ή άμεση απομάκρυνση των ανίκανων, των απειθών ή μη τίμιων υπαλλήλων από το προσωπικό του εργολάβου. Επίσης δικαιούται να διατάξει την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου.

Για τις από δόλο ή αμέλεια πράξεις αυτών στην εκτέλεση έργου, ο ανάδοχος φέρει έγκαιρα την ευθύνη. Όλα τα μέτρα που αφορούν την επιλογή και πρόσληψη, τη μεταφορά, πληρωμή, τροφοδοσία και στέγαση των εργαζομένων, υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 20 : ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την ολική περαίωση εγκαταστάσεων, να κάνει με δική του καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη τις απαιτούμενες δοκιμές, οι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσμάτων τους οπότε θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών που θα περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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